
PREGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE
HABERÁN  DE  REXER  PARA  A  CONTRATACIÓN  MEDIANTE
PROCEDEMENTO  NEGOCIADO  DAS OBRAS COMPRENDIDAS NOS
PLANS PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS PROVINCIAIS

I) ELEMENTOS DO CONTRATO.

1) Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execución das obras ás que se refire a epígrafe
1 do cadro de características do contrato, con suxeición ao proxecto técnico, integrado
polos documentos enumerados no artigo 123 do Texto refundido da lei de contratos do
sector público (en diante TRLCSP), incluído o correspondente estudo de seguridade e
saúde ou Estudo Básico de Seguridade e Saúde, de acordo co disposto no art. 4 do
Decreto 1.627/97 e o estudo de xestión de residuos de construción e demolición, de
acordo co establecido no art. 4 do R.D. 105/2008 . 

O conxunto de documentos que compoñen o proxecto considérase que forman parte
integrante deste prego, polo que ten carácter contractual. 

En caso de contradición entre o Prego de cláusulas administrativas particulares e o
Prego de prescricións técnicas prevalecerá o primeiro. 

2) Orzamento do contrato e tipo de licitación.

Sinálase como tipo de licitación o importe do proxecto que figura na epígrafe 3 do
cadro de características do contrato, realizándose a mellora mediante baixa respecto
deste.

Na contratación destas obras entenderase que os contratistas, ao formular as súas
propostas  económicas,  incluíron  dentro  delas  o  importe  do  imposto  sobre  o  valor
engadido,  sen  prexuízo  de  que  o  importe  deste  imposto  se  indique  como partida
independente,  de  conformidade  co  art.  87.2  do  TRLCSP  e  modelo  de  oferta
económica do presente prego.

3) Financiamento. 

3.1. Obras de carácter anual: 

Para atender  as obrigacións  económicas que se derivan para  a administración do
cumprimento do contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo á aplicación
sinalada na epígrafe 5 do cadro de características do contrato (anexo I do presente
prego). 

3.2. Obras de carácter plurianual: 

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio
polo que se aproba o Texto Refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo
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79 e seguintes do Decreto 500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se
detallan  para cada proxecto de execución de obra na epígrafe 3.B e con cargo á
aplicación sinalada na epígrafe 5 do cadro de características do contrato (anexo I do
presente prego).  En consecuencia,  o compromiso de gasto para exercicios  futuros
queda  sometido  á  condición  suspensiva  de  existencia   de  crédito  adecuado  e
suficiente no exercicio correspondente, circunstancia que debe ter en conta en todo
caso o contratista.

No  suposto  de  reaxuste  de  anualidades  estarase  ao  disposto  na  cláusula  5.4  do
presente prego. 

4) Revisión de prezos. 

4.1. Obras de carácter anual: 

De conformidade  co disposto no artigo 89 do TRLCSP non procederá en ningún caso
a revisión de prezos do presente contrato e por tanto non se aplicará fórmula ningunha
de revisión. 

4.2. Obras de carácter plurianual: 

Se o contrato tivese carácter plurianual, logo da xustificación previa no expediente, e
de conformidade co previsto no Real decreto á que se refiren os art. 4 e 5 da Lei
2/2015  de desindexación  da  economía española  e  art.  89  do  TRLCSP,  a  revisión
periódica e predeterminada de prezos terá lugar cando o contrato se execute, polo
menos, no vinte por cento do seu importe e transcorresen dous anos desde a súa
formalización,  e  conforme  á  fórmula  que  se  indica  na  epígrafe  14  do  cadro  de
características (anexo I do presente prego).
En  consecuencia,  o  primeiro  vinte  por  cento  executado  nos  dous  primeiros  anos
transcorridos desde a formalización quedan excluídos da revisión.

5) Prazo de execución. 

5.1.- O prazo de execución do contrato será o que se sinala na epígrafe 6 do cadro de
características do contrato, contado a partir do día seguinte ao da firma da acta de
comprobación  do  reformulo,  salvo  que  exista  reserva  fundada  que  impida  o  seu
comezo. 

5.2.-  Prórrogas.- O  prazo  contractual  só  se  prorrogará  cando  concorran  as
circunstancias e requisitos esixidos pola lexislación vixente. 

5.3.-  Prazos parciais.-  Os prazos parciais  serán os que no seu caso,  se fixen na
aprobación do programa de traballo. 

5.4.- Reaxuste de anualidades.-  A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na
súa  integridade  á  redución  do  financiamento  previsto  nas  últimas  anualidades,
mantendo inalterable o financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, a
devandita  porcentaxe  de baixa  aplicarase  a  realizar  máis  obra  en cada unha  das
anualidades, aboándoselle ao adxudicatario o prezo da obra realizada, ata o importe
máximo  de  financiamento  relativo  a  cada  anualidade.  Para  estes  efectos  a
administración  aprobará  o  novo  programa  de  traballo  que  será  obrigatorio  para  o
adxudicatario. 
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6) Capacidade para contratar.

Poderán  concorrer  por  si  ou por  medio  de representantes as  persoas naturais  ou
xurídicas, españolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean
comprendidas nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 54 e 60 do TRLCSP,
e  acrediten  a  súa  solvencia  económica,  financeira  e  técnica  (ou  se  atopen
debidamente clasificadas nos supostos a que se refire a cláusula seguinte).

7) Clasificación do contratista.

Á vista do establecido no artigo 65.1 do TRLCSP  non se esixe clasificación. 

No presente caso será suficiente  que acrediten perante o Órgano de Contratación
correspondente  a  súa  solvencia  económica,  financeira  e  técnica,  mediante  a
presentación dos documentos que se indican na cláusula 16.2.e).F). 

8) Unións temporais de empresas.

A administración  poderá  contratar  con  unións  de  empresarios  que  se  constitúan
temporalmente  para  o  efecto,  de  conformidade  co  establecido  no  artigo  59  do
TRLCSP. 

Para estes efectos, cada unha das empresas que a compoñen deberá indicar nomes e
circunstancias  dos  que  a  constitúan  e  a  participación  de  cada  un,  así  como que
asumen o compromiso de constituírse formalmente en unión temporal,  en caso de
resultar adxudicatarios do contrato.

Así mesmo, deberán presentar cada unha delas a documentación esixida na cláusula
12   e   acreditar  a  súa  capacidade  e  solvencia  nos  termos  do  presente  prego,
acumulándose  a  efectos  da  determinación  da  solvencia  da  unión  temporal  as
características acreditadas para cada un dos integrantes desta. E no caso de que se
esixa clasificación estarase ao disposto no artigo 67.5 do TRLCSP.

No  suposto  de  resultar  adxudicataria,  a  unión  temporal  deberá  formalizarse,  en
escritura pública,  así como presentar o NIF da Unión Temporal,  todo iso dentro do
prazo  de  quince  días  seguintes  ao  da  data  en  que  reciba  a  notificación  de
adxudicación, e a súa duración será coincidente coa do contrato ata a súa extinción. 

Os empresarios  que concorran agrupados en unión  temporais  quedarán obrigados
solidariamente ante a administración.

II.- ADXUDICACIÓN.

9) Procedemento  de adxudicación.
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O contrato adxudicarase mediante procedemento negociado. 

10) Anuncio e perfil de contratante.

Ao tratarse de contratos de obras cuxo valor estimado sexa inferior ao establecido no
art. 177.2 do TRLCSP de acordo co establecido  no art. 177.2 en relación co art.
171.d, este  procedemento non require a publicación de  anuncios en  boletíns
oficiais ou  no Perfil de Contratante, necesariamente.

Non obstante a administración poderá:

A) Utilizar calquera destas tres modalidades:
A.1.- publicar un anuncio na prensa. 
A.2.- publicar un anuncio no Perfil de Contratante. 
A.3.- publicar un anuncio no BOP

B)  De  forma  excepcional  e  motivada,  por  razóns  debidamente  xustificadas  no
expediente, consultar, polo menos, a tres empresas capacitadas para a realización
do obxecto do contrato, sen publicidade.

No  cadro de  características do contrato  (epígrafe  12) indícase por  cal destas
modalidades  se opta.
Dado que a publicidade non é obrigatoria, non se aplican as normas dos arts. 163 a
166 do TRLCSP.

11) Proposicións: lugar e prazo de presentación.

As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no lugar e prazo
que se indican nas epígrafes 8 e 9 do cadro de características do contrato, dentro do
prazo indicado na epígrafe 9 do cadro de características (anexo I do presente prego) a
contar do día seguinte ao de recepción da invitación para que se oferte ou ao da
publicación na prensa, BOP ou no Perfil de Contratante, segundo sexa a modalidade
elixida de acordo co indicado na epígrafe 12 do cadro de  características, en tres
sobres cerrados, que poderán ser lacrados e precintados, firmados polo licitador
ou persoa que o represente, e coa documentación e requisitos esixidos na cláusula
12.
No caso de que as proposicións se envíen por correo, de acordo co establecido na
epígrafe  8  do  cadro  de  características,  o  licitador  deberá  xustificar,  co  resgardo
correspondente, a data de imposición do envío na oficina de Correos, e anunciar ao
órgano  de  contratación  a  remisión  da  oferta  mediante  fax,  telegrama  ou  correo
electrónico no mesmo día. Sen a concorrencia de ambos os dous requisitos non será
admitida a proposición se é recibida polo órgano de Contratación con posterioridade á
data da terminación do prazo sinalado no anuncio.
Os envíos das proposicións  ás que se refire o apartado anterior  deberán remitirse
mediante  correo  urxente,  coa  fin  de non  dilatar  o  acto  de  apertura  de  plicas  e  a
adxudicación do contrato.
Non se admitirá outra forma de presentación que as indicadas na  epígrafe 8 do cadro
de características do presente prego (anexo I do presente prego).

12) Proposicións: documentación. 

12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentación". (Documentación simplificada) 
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Os licitadores terán que presentar a seguinte documentación:

A) Declaración responsable. 

De conformidade co establecido no artigo 146.4. do TRLCSP que establece : “ O
órgano de Contratación, se o estima conveniente, poderá establecer no prego de
cláusulas  administrativas  particulares  que a  achega inicial  da  documentación
establecida no apartado 1 se substitúa  por  unha declaración responsable  do
licitador  indicando  que  cumpre  as  condicións  establecidas  legalmente  para
contratar  coa  administración.  En  tal  caso,  o  licitador  a  cuxo  favor  recaia  a
proposta  de  adxudicación,  deberá  acreditar  ante  o  órgano  de  contratación,
previamente á adxudicación do contrato, a posesión e validez dos documentos
esixidos. En todo caso bastará con esta declaración responsable e só terán que
presentar neste sobre a seguinte

DECLARACIÓN RESPONSABLE:

D./Dª ……………………….. con DNI …………………………e  domicilio en,
actuando  en  nome  propio  ou  en  representación  de  …………………con
domicilio en………………………………………………..
, e en relación co contrato de execución das obras de …………………………
Declara
Que cumpre as condicións establecidas para contratar coa administración, de
conformidade co exposto no art.  146.4 do TRLCSP; comprometéndose en
caso de ser o licitador  a cuxo favor recaia a proposta de adxudicación,  a
acreditar perante o órgano de Contratación, previamente á adxudicación do
contrato, a posesión e validez dos documentos esixidos no apartado 16.2.e)
desta  cláusula  do  prego.  De  igual  modo  comprométese  a  achegar  en
calquera  momento  e  a  requirimento  da  administración,  a  documentación
acreditativa  do  cumprimento  das  condicións  establecidas  para  ser  o
adxudicatario do contrato, conforme o parágrafo 2 da epígrafe 4 do artigo 146
do TRLCSP.

(Lugar, data e firma do propoñente)

B) Porcentaxe de subcontratación.

Porcentaxe  sobre  o  prezo  de  adxudicación  do  contrato  que  teñan  previsto
subcontratar, dentro da porcentaxe máxima establecido na epígrafe 10 do cadro
de características do contrato sinalando o nome ou o perfil empresarial, definido
por referencia ás condicións de solvencia técnica dos subcontratistas aos que se
vaia encomendar a súa realización (art. 227.2.a TRLCSP) e axustado ao modelo
que se indica no presente apartado. Non obstante, de acordo co establecido na
cláusula 35.B do presente prego, requirirá autorización previa da administración.
No  caso  de  que  non  se  indique  no  cadro  de  características,  a  porcentaxe
máxima será a establecida no artigo 227.2.e do TRLCSP.

MODELO DE DECLARACIÓN DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACIÓN

D./Dª………  con DNI …….. e domicilio en ………. provincia de…….. rúa ……
nº……..

en nome propio ou en representación  da empresa………. á que representa
no procedemento de adxudicación do contrato de execución da obra

- Título: …….
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Declara  que  a  porcentaxe  de  subcontratación  para  esta  obra  a  prezos
ofertados  será o seguinte:

….. % *

e que se descompón nas seguintes unidades:

UNIDADE DE OBRA PORCENTAXE   QUE  SE  HA  SUBCONTRATAR   AOS
PREZOS DA OFERTA
 (EXPRESADO EN %)*

TOTAL  QUE  SE  HA  SUBCONTRATAR  EXPRESADO  EN  %*  SOBRE  O  IMPORTE  TOTAL  DE
ADXUDICACIÓN………………………………………,..

(Lugar, data e firma do propoñente)

*indicar só o % , non o importe

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratación,  que excedan do
máximo establecido no cadro de características ou que inclúan o importe da
subcontratación expresado en euros serán excluídas.

C) Dirección de correo electrónico e/ou fax do licitador para os efectos de
comunicacións

Axustarase ao seguinte modelo:
D. Dª__________ con residencia _____ provincia de _____ rúa _____  nº _____
con NIF nº _____ en nome propio ou en nome e representación da empresa
__________ con NIF ______ e domicilio en _____ provincia de _____ rúa _____
nº______ teléfono ______ á que representa no procedemento de adxudicación
do contrato de

 (Título: ...)
Autoriza  para que  as  comunicacións  relacionadas  co  citado  contrato  se
efectúen nunha calquera das seguintes formas:

- Fax: ___________
- Correo electrónico: ___________

 (Lugar, data e firma do propoñente)

D) Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos previstos na cláusula 15.7 (criterios de desempate) presentarase
unha declaración axustada ao seguinte modelo:

D/Dª. __________ con residencia _____ provincia de _____ rúa _____  nº
_____ con NIF nº _____ en nome propio ou en nome e representación da
empresa  __________  con CIF ______  e  domicilio  en  _____  provincia  de
_____  rúa  _____  nº______  teléfono  ______  á  que  representa  no
procedemento de adxudicación do contrato de
(Título: ...)
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Certifica:
1º) Que o número global de traballadores de persoal é de ________, sendo o
número particular de traballadores con discapacidade no cadro de persoal de
________, o que representa un __________% (superior ao 2%)
2º) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no cadro de
persoal é do ________ % 

(Lugar, data e firma do propoñente)

E) Compromiso de contratar traballadores desempregados

De  conformidade  co  establecido  no  art.  118  do  TRLCSP establécese  como
condición especial de execución de contrato, a condición de que se indique así
no cadro de características  do contrato  e  ao obxecto  de combater  o paro  e
promover o emprego, que o adxudicatario do contrato adscriba persoal inscrito
nos servizos públicos de emprego ou equivalente no número que se indica na
epígrafe 11 do cadro de características (anexo I do presente prego)
Para os devanditos efectos deberá presentar o seguinte modelo:
D./Dª  __________  con  residencia  _____  provincia  de  _____  rúa  _____   nº
_____  con  NIF nº  _____  en  nome propio  ou  en nome e  representación  da
empresa __________ con NIF ______ e domicilio en _____ provincia de _____
rúa _____ nº______ teléfono ______ á que representa no procedemento  de
adxudicación do contrato de
(Título: ...)
Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execución do
presente contrato a ______traballadores de conformidade coa epígrafe 11 do
cadro de características (anexo I do presente prego)

 (Lugar, data e firma do propoñente)

F) Compromiso de adscribir á execución os medios persoais ou materiais
suficientes para iso. 

Para estes efectos deberán presentar o seguinte documento:

D/Dª.  ………………………..  con  DNI  ……………………  e  domicilio  en
……………  provincia  de  ………………..  rúa  ………………
nº ……..

en nome propio ou en representación  da empresa ……………….

á  que  representa  no  procedemento  de  adxudicación  do  contrato  de
execución da obra

- Título: ………..

Declara  que  se  compromete  a  adscribir  á   obra  os  medios  persoais  e
materiais esixidos no anexo IV e a presentar dentro do prazo establecido na
cláusula 16.2. do presente prego que rexe a contratación a documentación
xustificativa diso a que se refire a cláusula 16.2.c no caso de que a oferta
sexa a máis vantaxosa.

(Lugar, data e firma do propoñente)
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O incumprimento deste compromiso de adscrición considerarase incumprimento
de obrigación esencial  para os efectos dispostos no art.  223.f  TRLCSP.  Non
obstante, o órgano de Contratación poderá optar pola imposición de penalidades
nos termos da cláusula 33 do presente prego.

G) Índice de documentos que integran o sobre. 

Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un
índice dos documentos que o integran, enunciado numericamente. 

12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas". 

Neste  sobre  incluirase  a  seguinte  documentación  con  orde  na  aplicación  dos
criterios de adxudicación especificados no anexo V do presente prego e que se
presentarán  en papel ou en CD (formato dixital PDF con firma electrónica).

Conterá unicamente as referencias técnicas de acordo cos criterios de adxudicación
aplicables no presente contrato (anexo V): 

A) Programa de traballo: 

As  empresas  deberán  presentar  un  programa  de  traballo  que  contemple  o
desenvolvemento das distintas unidades que se han realizar en cada prazo, de
acordo,  no  seu  caso  coas  anualidades  fixadas  no  cadro  de  características.
Deberá incluír:

a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execución das
unidades de obra, que reflicta a continuidade e coordinación dos traballos dos
distintos  oficios  que  interveñen,  así  como  a  definición  da  calidade  de
materiais,  sistemas  construtivos  e  instalacións  que  o  contratista  se
compromete a empregar na obra.

b)  Un  gráfico  da  execución  das  distintas  unidades  de  obra,  en  forma de
diagrama de Gantt  ou de barras,  no que figure o orzamento mensual  por
contrata a prezos de proxecto (desagregado en días naturais), axustado ás
anualidades previstas,  no seu caso,  nas condicións  de licitación.  Calquera
referencia  neste  gráfico  a  importes  distintos  do  orzamento  de  licitación,
suporá a non admisión da oferta.

c) Descrición fotográfica ou en vídeo da obra: Describirase a forma en que se
documentará fotograficamente ou en vídeo o desenvolvemento e evolución
das obras.  A dita  documentación entregarase á administración na data da
acta de recepción.

O programa axustarase ás características, natureza e importe da obra.

B) Actuación ambiental: 

a) Medidas  específicas  de  protección  ambiental  que  se  aplicarán  na
execución de obra e en especial: 

- Reciclaxe, reutilización e recuperación de materiais.

- Rexeneración de espazos.
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-  Indicación  de  vertedoiros  autorizados  onde  se  van  trasladar  os
materiais usados, excedentes  ou procedentes de demolición ou derribas.

-  Compromiso  de  achegar,  no  seu  momento,  a  documentación  que
acredite que os residuos de construción e demolición realmente producidos
na  obra  foron  xestionados,  segundo  o  disposto  no  art.  4.c   do  R.D.
105/2008. 

       b) Medidas de aforro enerxético.

C) Plan de control de calidade:

Plan de control interno de calidade 

A oferta conterá, de forma xustificada, a proposta programada do control interno
de calidade que a empresa vaia desenvolver durante a execución das obras,
relativa, entre outros aspectos a:

- control de calidade nos materiais que se vaian empregar
- control de calidade nos métodos de execución das distintas unidades de
obra
- control de calidade nas probas finais de instalacións
- calquera outro elemento, método ou proceso de control que o contratista
considere oportuno incluír dentro do control de calidade. 

O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra.

Para os efectos previstos no apartado anterior o contratista indicará para cada
un dos aspectos do control de calidade: medios propios ou externos: o licitador
indicará   se  levará  a  cabo  o  control  de  calidade  con persoal  propio  ou con
empresas externas especializadas en control de calidade.
O contratista deberá especificar o sistema de controis e ensaios que a empresa
se  compromete  a  realizar  na  obra,  en  consonancia  co  programa  de  control
ofertado.
Este  programa  terá  carácter  contractual  para  o  adxudicatario  e  o  seu
incumprimento  considerarase  incumprimento  de  obrigación  esencial  para  os
efectos dispostos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante, o órgano de Contratación
poderá  optar  pola  imposición  de  penalidades  nos  termos  da  cláusula  33  do
presente prego.

D)  Esquema do plan de seguridade e saúde:

As ofertas deberán presentar un esquema do plan de seguridade e saúde no
traballo que haberá de seguirse durante a execución da obra, en aplicación do
estudo de seguridade e saúde. 

No citado esquema detallaranse:

- Medidas de prevención que se han adoptar

- Sistemas de seguimento e control de aplicación do plan

- Oferta de melloras de índole técnica

- A adecuación da organización establecida para a prevención  de riscos
laborais e seguridade
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- A realización dunha análise das posibles emerxencias e a suficiencia das
medidas adoptadas.

- A acreditación dalgún tipo de auditoría periódica respecto dos resultados
en materia de seguridade e saúde

O contido  do plan  axustarase ás  características,  natureza e  importe  da
obra.

E) Porcentaxe de control  de calidade:  formulada estritamente conforme ao
seguinte modelo:

D./Dª __________ con residencia _____ provincia de _____ rúa _____  nº
_____ con NIF nº _____ en nome propio ou en nome e representación da
empresa  __________  con  CIF ______  e  domicilio  en  _____  provincia  de
_____  rúa  _____  nº______  teléfono  ______  á  que  representa  no
procedemento de adxudicación do contrato de
(Título: ...)
Comprométese  a  financiar,  ademais  do  1% mínimo obrigatorio,  o  ……..%
(expresado con seis decimais) sobre o orzamento de execución material da
obra,  para  que  a  administración  realice  o  control  externo  de  calidade,
conforme  o  previsto  na  cláusula  29  do  prego,  que  será  retido  pola
administración nas correspondentes certificacións de obra.
Comprométese a destinar ata un …… % para o control interno de calidade
que ha realizar a propia empresa.
(Lugar, data e firma do propoñente)

A administración, a través da Dirección e de acordo co establecido na cláusula
29 do prego,  ordenará a unha empresa especializada neste tipo de controis,
contratada  pola  administración,  que  se  verifiquen  os  ensaios  e  análises  de
materiais e unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos
que se orixinen serán por conta do contratista ata un importe máximo do 1% do
orzamento de execución material da obra.
No  caso  de  que  o  contratista  ofertara  unha  porcentaxe  maior,  a  efectos  de
valoración, non se computa o 1% mínimo obrigatorio a que se refire o apartado
anterior;  é  dicir,  se  unha  empresa oferta  o  3% de incremento  de  control  de
calidade externo, obterá 9 puntos (de acordo coa valoración do ANEXO V) pero,
a efectos de financiamento polo contratista,  a porcentaxe destinada a control
externo  a  contratar  pola  administración  será  do  4%  (3%  ofertado  polo
adxudicatario máis 1% mínimo obrigatorio).
A Dirección de Obra poderá solicitar en calquera momento todos os informes e
cálculos, derivados deste programa de control interno de calidade.

F) Proposta de redución de prazos de execución:

- Proposta de redución de prazos de execución (expresado en días naturais): 

No  suposto  en  que  no  proxecto  figure  o  prazo  de  execución  por  meses
enténdese que estes son de 30 días naturais.

12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta económica". 
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Conterá a proposición económica formulada estritamente conforme o modelo que
figura como anexo II deste prego.

13) Documentos: orixinais e copias.

Os  documentos  que  se  acompañen  ás  proposicións  terán  que  ser  orixinais.  Non
obstante,  admitiranse fotocopias  dilixenciadas  polo  secretario/a  ou funcionario/a  en
quen delegue, nas que se faga constar que foron compulsadas cos seus orixinais. 

14) Garantía provisional.

En  consonancia  co  disposto  no  art.  103  do  TRLCSP  os  licitadores  quedan
dispensados da constitución da garantía provisional. 

15) Criterios de adxudicación. Negociación 

Polo que respecta á cualificación da documentación presentada (defectos ou omisións
corrixibles,  rexeitamento  de  proposicións  e  demais  actuacións  do  órgano  de
contratación),  estarase  ao  disposto  no  art.  160  do  TRLCSP  e  regulamento  de
desenvolvemento da lei. Para estes efectos a administración comunicará por calquera
dos medios indicados polo contratista conforme a cláusula 12.1.C) do presente prego,
onde se sinalará o prazo para emendar.

15.1.  Órgano encargado da negociación:  O órgano encargado da negociación
será  designado  polo  órgano  de  contratación,  terá  carácter  colexiado  e  cuxa
composición se indica na epígrafe 17.2.

15.2. Criterios de adxudicación: Os criterios para a adxudicación do contrato son
os que figuran no anexo V.I.

Criterios de negociación: Os criterios para a negociación do contrato son os que
figuran no anexo V.II.

15.3. Negociación. O órgano encargado da negociación negociará cos contratistas
as  proposicións  que  estes  presenten  para  adaptalas  aos  aspectos  obxecto  de
negociación co fin de identificar a oferta máis vantaxosa, mediante a aplicación dos
criterios de adxudicación establecidos no anexo V. 

15.4. Procedemento  

A negociación articularase en tres fases:

1.  Nunha  primeira  fase o  órgano  encargado  da  negociación  avaliará  as
proposicións recibidas aplicando os criterios de adxudicación recollidos no
anexo V.I, previa comprobación de que cumpren os requisitos esixidos no
sobre A.
2. Nunha segunda fase o órgano de contratación comunicará a cada licitador
a través da  dirección de correo electrónico  e/ou fax do licitador  para os
efectos de comunicacións indicada no sobre A) “Documentación”,  en que
posición  está,  especificando  as  puntuacións  totais  e  parciais  obtidas  por
todas as proposicións admitidas, sen que en ningún caso poida divulgarse a
identidade das persoas licitadoras.
A continuación convidará a todos os licitadores admitidos a presentar, nun
prazo non superior a 48 horas, unha segunda oferta en relación cos aspectos
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de negociación que poidan ser mellorados polos licitadores e que se indican
no anexo V.II (criterios de negociación).
Os  licitadores  deberán  presentar  unha  oferta  que  mellore  a  inicial  ou
ratificarse expresamente na oferta presentada
As novas proposicións deberán sempre concretar a oferta que se realiza,
polo que non se admitirá o ofrecemento xeral de igualar os termos da oferta
máis vantaxosa doutro licitador nos criterios establecidos.
No procedemento facilitarase a mesma información a todos os licitadores. En
ningún caso se proporcionará información particular que poida supor unha
vantaxe para algún licitador en detrimento das outras. Co fin de garantir o
principio de igualdade, o órgano de contratación habilitará o sistema que crea
máis adecuado para dar publicidade de todas as consultas que se formulen
ao longo do procedemento,  e das correspondentes respostas,  a todas as
persoas  interesadas  outorgando  un  código  alfanumérico  a  cada  un  dos
licitadores.
En calquera momento do procedemento, o órgano de contratación poderá
requirir aos licitadores que aclaren determinados aspectos da súa oferta, sen
que poidan modificar nas súas aclaracións os elementos substanciais desta,
e sempre que non se falsee a competencia.
3.  Nunha  terceira  fase o  órgano  encargado  da  negociación  realizará  a
valoración definitiva e formulará a proposta de adxudicación ao órgano de
contratación, excepto no caso de que se constituíse Mesa de Contratación
con carácter voluntario, nese caso corresponderalle a este órgano realizar a
proposta de contratación.

Todas as actuacións que leven a cabo durante a negociación remitiranse ao
órgano encargado da tramitación do expediente de contratación.

15.5. Ofertas con valores anormais ou desproporcionados. 

15.5.1 Cando  o  órgano  de  contratación  presuma  fundadamente  que  a
proposición  non  poida  ser  cumprida  como  consecuencia  de  baixas
desproporcionadas  ou  anormais  ,  notificará  esta  circunstancia  aos  licitadores
supostamente  comprendidos  nela,  para  que  dentro  do  prazo  de  cinco  días
xustifiquen as ditas ofertas, acompañando a documentación a que se refire o
apartado 15.5.3 da  presente cláusula. A xustificación realizada polos licitadores
remitirase  para  informe  dos  Servizos  Técnicos  co  fin  de  que  emitan  o  dito
informe. 

15.5.2 Considerarase,  en  principio,  como  desproporcionada  ou  anormal  as
ofertas que estean nos seguintes supostos:

- Número de ofertas: 1. A oferta é con valores anormais ou desproporcionados
se é inferior ao prezo de licitación en máis dun 16,67% o que equivale a dicir que
a súa baixa porcentual é superior a 16,67%

-  Número  de  ofertas:  2.  Unha  das  ofertas  resulta  con  valores  anormais  ou
desproporcionados se é inferior a outra en máis dun 13,33%

-  Número  de  ofertas:  3.  Serán  ofertas  con  valores  anormais  ou
desproporcionados aquelas que sexan inferiores á media aritmética das ofertas
presentadas en máis dun 6,67% da dita  media.  Con todo,  excluirase para o
cómputo da media,  a oferta máis elevada,  cando sexa superior  á  media de
todas en máis dun 6,67% desta. En calquera caso, consideraranse ofertas con
valores anormais ou desproporcionados todas aquelas con baixas porcentuais
superiores a 16,67
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-  Número  de  ofertas:  4  ou  máis.  Consideraranse  con  valores  anormais  ou
desproporcionados aquelas  ofertas  que sexan inferiores  á media  das ofertas
presentadas en máis dun 6,67% da dita  media.  Non obstante,  se entre elas
existen ofertas que sexan superiores a esa media en máis dun 6,67% desta,
calcularase  unha  nova  media  só  coas  ofertas  que  non  estean  no  suposto
indicado. En todo caso, se o número das restantes ofertas é inferior a tres, a
nova media calcularase sobre as tres ofertas de menor contía.

15.5.3 Serán  criterios  obxectivos  para  apreciar  ou  non  o  carácter
desproporcionado ou anormal da oferta: 

 Xustificación dos prezos ofertados

 Volume de obra

 Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

Documentación que se ha achegar   para apreciar  ou non o carácter
desproporcionado ou anormal da oferta.

A  documentación  que  se  ha  achegar  para  apreciar  ou  non  o  carácter
desproporcionado ou anormal da oferta presentaranse  en papel ou en CD
(formato dixital PDF con firma electrónica).

Os  licitadores  con  ofertas  inicialmente,  con  valores  anormais  ou
desproporcionados,  dentro  do  prazo  concedido  para  o  efecto,  deberán
presentar a seguinte documentación:

1. Xustificación de prezos ofertados:
A. Materiais
A.1 Compra

 Carta de compromiso dos provedores

 Prezos detallados

A.2 Medios propios e/ou materiais de produción propia (por disposición
de canteiras, almacén ou similares

 Relación  detallada  dos medios  propios  con indicación  do seu
custe individualizado ou prezo de venda ao público

B. Maquinaria
B.1 Alugamento e/ou contratación

- Relación  da  maquinaria  con  indicación  detallada  dos
prezos

B.2 Medios propios

- Relación detallada da maquinaria 

C. Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece
descrito no proxecto técnico

2. Volume de obra:
Neste  caso  o  licitador  que  presentou  a  oferta  con  valores  anormais  ou
desproporcionados deberá xustificar a relación existente entre as  obras que
teña  contratadas  ou  en  execución  e  os  medios  persoais  e  materiais  que
dispón e determinar como incide esta relación nos prezos ofertados.
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3. Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada: 
Xustificarase  mediante  a  achega  da  nómina  do  persoal  laboral  fixo  e
declaración responsable da obra en execución.

15.6. Rexeitamento de proposicións. 

Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada
e admitida, excedese do presuposto base de licitación, variase substancialmente o
modelo establecido, ou comportase erro manifesto no importe da proposición, ou
existise recoñecemento por parte do licitador de que existe erro ou inconsistencia
que a fagan inviable, será refugada pola mesa, en resolución motivada.  

15.7. Criterios de desempate

No caso  de  que,  aplicando  os  criterios  de  valoración,  dúas  ou  máis  empresas
empaten na maior puntuación terá preferencia na adxudicación aquela  empresa
que teña no seu cadro de persoal maior número de traballadores con discapacidade
(superior ao 2%) de conformidade co establecido na Disposición adicional 4ª do
TRLCSP, e acordo do Pleno da Deputación do 25 de febreiro de 2000 (BOP núm.
63 do 17 de marzo de 2000). 

Se  varias  empresas  licitadoras,  das  que  empataran  canto  á  proposición  máis
vantaxosa,  acreditan  ter  relación  laboral  con  persoas  con  discapacidade  nunha
porcentaxe superior ao 2 por 100, terá preferencia na adxudicación do contrato o
licitador que dispoña da maior porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade
no seu cadro de persoal.

Para estes efectos deberán presentar a documentación esixida na cláusula 12.1.D

15.8. Renuncia: 

A presentación da oferta vincula ao contratista coa administración, de tal modo que
a  renuncia  á  adxudicación  do  contrato  ou  á  execución  da  obra,  realizada  en
calquera fase de tramitación do expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo
de presentación  de ofertas;  antes  ou despois  de:  a)  a  apertura de plicas,  b)  a
proposta da Mesa de Contratación, c) a adxudicación, d) antes da formalización do
contrato, e) a comprobación do reformulo, f) o inicio e execución das obras, g) a
recepción, etc. faculta á Corporación a que proceda para incautar a garantía, sen
prexuízo  da  esixencia  de  indemnización  polos  danos  e  prexuízos  causados  á
administración contratante e demais consecuencias establecidas no TRLCSP. 

Tamén se considerará renuncia a non xustificación en prazo da dispoñibilidade dos
medios persoais e materiais a que se refire a cláusula 12.

Tendo  en conta  que  os  contratistas  están  dispensados  de  constituír  a  garantía
provisional,  a  Corporación  poderá  esixir  o  devandito  importe  mediante  o
procedemento de prema, así como para a indemnización de danos e perdas. 

Non obstante o disposto nos apartados anteriores: 

No  caso  de  que  a  administración  non acordase a  adxudicación  no  prazo de 3
meses, contados desde a apertura das proposicións,  o contratista terá dereito a
retirar a súa proposición, de conformidade co disposto no art .161 do TRLCSP,  non
obstante  o  prazo indicado  no presente  apartado ampliarase  en 15 días  hábiles
cando sexa necesario seguir os trámites aos que se refire o art. 152.3

15.9. Designación de director de obra:
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No acordo ou resolución de adxudicación o Órgano competente da Corporación
concretará a designación do técnico-director da obra e, naqueles casos en que a
Dirección da obra se realice mediante contrato de servizos, previa a tramitación do
correspondente expediente de contratación. 

16) Adxudicación 

16.1. Clasificación das proposicións.

Concluída a fase de negociación, a Mesa de Contratación, nos casos en que se
constituíse  ou  o  órgano  encargado  da  negociación  proporá  ao  órgano  de
contratación a adxudicación ao licitador que presente a oferta máis vantaxosa.

Cando o único criterio que se considere sexa o prezo, entenderase que a oferta
economicamente máis vantaxosa é a que incorpora o prezo máis baixo.

16.2.  Unha vez formulada a proposta de adxudicación, o órgano de Contratación
requirirá ao licitador que presentase a oferta máis vantaxosa para que dentro do
prazo de dez días hábiles, contados desde o seguinte a aquel en que recibise o
requirimento, presente:

a) A documentación xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das súas
obrigacións  tributarias  e  da  Seguridade  Social   ou  autorice  ao  órgano  de
contratación para obter de forma directa a acreditación diso.

b) Garantía  definitiva:  O  documento  acreditativo  de  constitución  da  garantía
definitiva  por  importe  do  5  por  cento  do  importe  de  adxudicación,  excluído  o
imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a que se refire o art. 96
TRLCSP.

      A administración poderá rexeitar a admisión de avais e seguros de caución
provenientes  de  entidades,  que  estean  en  situación  de  mora  fronte  á
administración  contratante  como  consecuencia  da  falta  de  pagamento  de
obrigacións  derivadas  da  incautación  de  anteriores  avais  ou  seguros  de
caución, e que mantiveren impagados os importes correspondentes a avais ou
seguros de caución xa executados 30 días naturais despois de recibirse na
entidade  o  primeiro  requirimento  de  pago.  Para  estes  efectos  o  contratista
antes de constituír o aval ou o seguro de caución deberá informar á entidade
avalista ou aseguradora do disposto nesta cláusula, sen que poida alegar, en
consecuencia, descoñecemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado
pola administración.

c) Acreditación de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se
comprometan a dedicar ou adscribir á execución do contrato. 

Para estes efectos a acreditación poderá realizarse:

Medios persoais:

A)  Títulos  académicos e profesionais  do empresario  e,  en particular,  do
responsable ou responsables das obras

B) nº de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera
outra  modalidade,  o  que  se  acreditará  mediante  os  correspondentes
contratos ou TCs
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Medios materiais:

 Poderanse  acreditar  mediante  os  correspondentes  contratos  de
adquisición, arrendamento, con ou sen opción de compra, arrendamento
financeiro ou leasing, ou no seu caso mediante facturas ou documentos
onde se concreten as subcontratacións.

1. De  igual  modo  poderá  acreditarse  mediante  certificación  de  que  os
citados medios (que deberán describirse de forma individual  indicando
marca,  modelo  e  data  de  adquisición)  forman  parte  do  inventario  da
empresa ou entidade adxudicataria.

2. Así  mesmo,  poderase acreditar  mediante  certificación  de inscrición  no
correspondente rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.

3. Non obstante poderase acreditar por calquera outro medio de proba que
demostre  de  maneira  irrefutable  a  titularidade  ou  dispoñibilidade  dos
devanditos medios materiais para a obra obxecto do presente contrato

d) Nos supostos previstos na cláusula 15.7, xustificación de que a empresa conta
no seu cadro de persoal cos traballadores con discapacidade declarados.

e) E deberá presentar, así mesmo, a seguinte documentación de conformidade co
disposto no artigo 146.4 do TRLCSP:

A) Documento acreditativo da personalidade xurídica do empresario 

A-1) Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o
substitúa. 

A-2) Persoas xurídicas: escritura de constitución ou modificación no seu caso,
inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme a
lexislación mercantil que lle sexa aplicable. 

Se  non  o  for:  Escritura  ou  documento  de  constitución,  de  modificación,
estatutos ou acto fundacional, no que consten as normas polas que se regula
a súa actividade, inscritos, no seu caso no correspondente Rexistro Oficial. 

- Fotocopia da tarxeta de código de identificación fiscal (CIF), debidamente
compulsada. 

A-3) Empresas comunitarias. 

A capacidade de obrar das empresas non españolas de Estados Membros da
Unión Europea acreditarase mediante a inscrición no Rexistro procedente de
acordo  coa  lexislación  do Estado  onde  están  establecidos  ou  mediante  a
presentación dunha declaración xurada ou un certificado, nos termos que se
establezan regulamentariamente,  de acordo coas disposicións comunitarias
de aplicación. 

A.4) Empresas  non  españolas  de  estados  signatarios  do  Acordo  sobre  o
Espazo Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega). 

A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscrición no
Rexistro  procedente  de  acordo  coa  lexislación  do  Estado  onde  están
establecidos  ou mediante  a presentación  dunha declaración  xurada ou un
certificado,  nos termos que se establezan regulamentariamente,  de acordo
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coas  disposicións  comunitarias  de  aplicación  (Disposición  adicional  14
TRLCSP). 

A-5) Empresas non comunitarias. 

1.- Os empresarios  estranxeiros  deberán acreditar  a  súa capacidade  de
obrar con informe da Misión Diplomática Permanente de España no Estado
correspondente ou da Oficina Consular en cuxo ámbito territorial radique o
domicilio da empresa.

2.- Informe de reciprocidade:  As persoas físicas ou xurídicas de estados
non  pertencentes  á  Unión  Europea  deberán  xustificar  mediante  informe
expedido  pola  Misión  Diplomática  Permanente  Española,  na  que  se  faga
constar  que  o  Estado  de  procedencia  da  empresa  admite  á  súa  vez  a
participación de empresas españolas na contratación coa administración en
forma substancialmente análoga. 

Nos contratos suxeitos a regulación harmonizada prescindirase do informe
sobre reciprocidade  en relación  coas empresas de estados signatarios  do
acordo sobre Contratación Pública da Organización Mundial de Comercio.

A-6) Disposición  común  a  empresas  estranxeiras  (comunitarias  ou  non
comunitarias):  declaración  de  sometemento  á  xurisdición  de  tribunais  e
xulgados españois. 

As  empresas  estranxeiras  deberán  presentar  unha  declaración  de
sometemento á xurisdición dos Tribunais e Xulgados españois de calquera
orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen
xurdir do contrato, con renuncia no seu caso, ao foro xurisdicional estranxeiro
que puidese corresponder ao licitante (art. 146.1.e do TRLCSP)

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en España. 

Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en España, con
designación de apoderados ou de representantes para as súas operacións e que
estea inscrita no Rexistro Mercantil. (art. 55 do TRLCSP). 

C) Poderes: 

Cando o licitador non actúe en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa
xurídica,  deberá  acompañarse  poder  notarial  para  representar  á  persoa  ou
entidade en cuxo nome concorre perante a administración contratante.

O poder deberá figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en
que a dita inscrición sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil

D) Bastanteo de poderes:

Os  poderes  a  que  se  refire  o  apartado  c)  da  presente  cláusula,  deberán
bastantearse previamente polo/a secretario/a da Corporación ou funcionario/a
habilitado/a. 

E) Prohibicións para contratar ou incompatibilidades: 

Declaración  responsable  de  que  a  empresa  interesada  non  está  incursa  en
ningunha das prohibicións para contratar ou incompatibilidades establecidas no
artigo 146.1.c e 60 do TRLCSP, axustado ao seguinte modelo:
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D/Dª.…………….. con DNI…………….. e domicilio  en ………………. provincia
de ……….. rúa ………………….. nº…………

en  nome  propio  ou  en  representación   da  empresa………………….  á  que
representa no procedemento de adxudicación do contrato de execución da obra

- Título: ……………………

Declara que nin  a empresa nin os seus administradores ou órganos de dirección
están incursos en prohibicións de contratar coa administración establecidas no
art. 60 e 146.1.c do TRLCSP

Así  mesmo  declara  que  está  ao  corrente  do  cumprimento  das  obrigacións
tributarias e coa Seguridade Social.

(Lugar, data e firma do propoñente)

F) Acreditación de solvencia económica e financeira e solvencia técnica: 

No caso de que non sexa esixible  a clasificación  para  a obra,  os licitadores
deberán acreditar a solvencia económica e financeira e a solvencia técnica:

A) Mediante a acreditación de que está clasificada a empresa no grupo e
subgrupo e clasificación que se indica no anexo I, epígrafe 7.

B) Ou no caso de que a empresa non estea clasificada deberá acreditar a
solvencia:

a. Económica e financeira mediante a xustificación do volume anual de
negocios.  O volume anual  de negocios  do licitador  acreditarase por
medio das súas contas anuais  aprobadas e depositadas no rexistro
mercantil, se o empresario estivese inscrito no devandito rexistro e en
caso contrario polas depositadas no rexistro oficial en que deba estar
inscrito. Os empresarios individuais non inscritos no rexistro mercantil
acreditarán o seu  volume anual de negocios mediante os seus libros
de inventarios e contas anuais legalizados polo rexistro mercantil.

b. E a solvencia técnica mediante a relación das obras do mesmo tipo
ou natureza executadas no curso dos dez últimos anos, acompañada
de certificados de boa execución.

       APRECIACIÓN DA SOLVENCIA:

-  Solvencia  económica  e  financeira:  Considerarase  que  o  licitador
xustificou a súa solvencia económica e financeira se o volume anual de
negocios do licitador referido ao ano de maior volume de negocio dos tres
últimos concluídos sexa, polo menos, unha vez e media o valor estimado
do contrato cando a súa duración non sexa superior a un ano e, polo
menos,  unha vez  e media  o valor  anual  medio  do contrato  se  a  súa
duración é superior a un ano.

-  Solvencia  técnica:  Considerarase  que  o  licitador  acreditou  a  súa
solvencia  técnica  cando o importe anual  acumulado  no ano de maior
execución sexa igual ou superior ao 70% do valor estimado do contrato,
ou  da  súa anualidade  media  se  esta  é  inferior  ao  valor  estimado  do
contrato.
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O valor estimado para efectos de cálculo de solvencia é o que se indica
na epígrafe 4 do cadro de características

Todos os  licitadores,  excepto  no suposto que se dispoña  da clasificación
correspondente que substitúa á solvencia, deberán xustificar a súa solvencia
económica e financeira e a súa solvencia técnica e en consecuencia non se
establece excepción de presentación da mesma por razón da contía (art.
11.5 do Regulamento da lei de contratos).

G) Unións temporais de empresas. 

Indicación  dos  nomes  e  circunstancias  das  empresas  que  a  constitúen,
participación de cada unha delas e compromiso de constituírse formalmente en
UTE caso de resultar adxudicatarias, de conformidade co artigo 59 do TRLCSP e
cláusula 8 do presente prego.

H) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das
Comunidades  Autónomas  e  rexistro  voluntario  de  documentación  de
empresas contratistas da Deputación da Coruña: 

Os licitadores poderán indicar o rexistro no que estean inscritas acompañando a
correspondente certificación onde se recollan os puntos a que se refire o art. 328
do TRLCSP, nese caso estarán dispensados de presentar os datos que figuren
inscritos, sen prexuízo de que a administración poida solicitar aqueles datos ou
documentos  que  estime necesarios  coa  fin  de  verificar  ou  comprobar  a  súa
exactitude ou vixencia.

Non obstante, aquelas empresas que con carácter voluntario figuren inscritas no
Rexistro de documentación de empresas contratistas da Deputación Provincial
da Coruña, acompañarán unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a
simple referencia ao número de inscrición no Rexistro e en consecuencia  as
empresas  que  figuren  inscritas  no  Rexistro  de  Contratistas  da  Deputación
Provincial da Coruña (Ordenanza reguladora do rexistro de documentación de
empresas  contratistas  da  Deputación  Provincial  da  Coruña,  do  rexistro  de
contratos e do rexistro de convenios, publicada no BOP núm. 64 do 20 de marzo
de 1998) quedarán dispensadas de presentar os documentos referenciados nos
apartados: A),  B),  C),  D),  E) e F) sempre que os citados documentos estean
vixentes. 

I)  Autorización  para  a  cesión  de  información  relativa  a  obrigacións
tributarias  e  da  Seguridade  Social  co  Estado  en  procedementos  de
contratación. 

Axustarase ao seguinte modelo:

D/Dª……… con residencia ……. provincia de …………… rúa …………… nº……
segundo  DNI  nº…….  en  nome  propio  ou  da  empresa  …………….  á  que
representa no procedemento de adxudicación do contrato de execución da obra

- Título:…………..

Autoriza  á administración contratante a solicitar  a cesión da información por
medios informáticos ou telemáticos, sobre a circunstancia de estar ou non ao
corrente das súas obrigacións tributarias co Estado e da Seguridade Social para
os  efectos  do  procedemento  de  contratación  do  expediente  anteriormente
indicado, de acordo co establecido na Lei orgánica 15/1999 do 13 de decembro
de protección de datos de carácter persoal, Lei do imposto sobre a renda das
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persoas físicas e a Lei do imposto de sociedades e outras normas tributarias e
da Seguridade Social e demais disposicións de aplicación, sempre que o órgano
de contratación o  estime oportuno.

(Lugar, data e firma do propoñente)

J) Índice de documentos que integran o sobre. 

Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un
índice dos documentos que o integran, enunciado numericamente. 

16.3  De  non  cubrirse  adecuadamente  o  requirimento  no  prazo  sinalado,
entenderase que o licitador retirou a súa oferta, procedéndose nese caso a solicitar
a  mesma  documentación  ao  licitador  seguinte,  pola  orde  en  que  queden
clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuízo do sinalado no art. 60.2.a, 61 e 61 bis do TRLCSP

 16.4 O órgano de Contratación deberá adxudicar o contrato dentro dos cinco días
hábiles seguintes á recepción da documentación.

 16.5 A adxudicación notificarase aos licitadores e simultaneamente publicarase no
perfil de contratante.

III.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.

 

17) Formalización do contrato.

A formalización do contrato deberá efectuarse non máis tarde dos quince días hábiles
seguintes a aquel en que se reciba a notificación da adxudicación aos licitadores e na
data que sinale a administración.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalizou o contrato dentro do
prazo  indicado,  a  administración  poderá  acordar  a  incautación  sobre  a  garantía
definitiva do importe da garantía provisional que, no seu caso esixise.

Se  a  causa  da non  formalización  é  imputable  á  administración,  indemnizarase  ao
contratista dos danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCIÓN DO CONTRATO.

18)  Acta  de  comprobación  do  reformulo  e  xustificación  de  contratar
traballadores desempregados.

18.1.- Xustificación de contratar traballadores desempregados:
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Antes  da data prevista para  a comprobación do reformulo,  o adxudicatario  deberá
entregar no Rexistro do órgano de contratación os contratos, alta na Seguridade Social
e demais documentación xustificativa de contratar a traballadores desempregados, no
caso de que se esixa a dita contratación conforme ao disposto na epígrafe 11 do cadro
de características (anexo I do presente prego).

O incumprimento desta obrigación dará lugar á imposición de penalidades nos termos
da cláusula 33 ou á resolución do contrato por incumprimento de obrigación esencial.

18.2.- Comprobación do reformulo

Dentro do mes seguinte á formalización do contrato efectuarase a comprobación do
reformulo, na data en que a administración sinale, quedando obrigado o contratista,
previa  notificación,  a  acudir  a  este  acto  e  subscribir  a  correspondente  acta,  de
conformidade co artigo 229 do TRLCSP. 

Se  o  contratista  non  asistise,  sen  causa  xustificada,  ao acto  de  comprobación  de
reformulo,  a  súa  ausencia  considerarase  como  incumprimento  do  contrato  coas
consecuencias e efectos establecidos no artigo 237 do TRLCSP. 

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e saúde, plan de residuos e
relación de subcontratistas e subministradores.

Dentro dos 15 días naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do
inicio das obras, o contratista presentará o Programa de traballo, o Plan de seguridade
e  saúde,  o  Plan  de  residuos  específico  (para  os  efectos  do  disposto  no  art.  5  e
concordantes do R. D. 105/2008) e relación de subcontratistas e subministradores, co
importe de obra que  se ha realizar, e neste caso, para os efectos da cláusula 35 do
presente prego. 

A aprobación  do  Plan  de  seguridade  e  saúde,  corresponderalle  ao  presidente  da
Corporación previo informe do coordinador de seguridade e saúde.

Así mesmo corresponderalle ao presidente da Corporación a aprobación do Plan de
residuos nos casos que proceda.

Atendendo á natureza da obra, o presidente da Corporación, a proposta do técnico
director poderá eximir ao contratista da presentación do programa de traballo. 

En ningún caso se dispensará a presentación de programa de traballo para as obras
plurianuais. 

18.4.- Comezo das obras e comunicación apertura centro de traballo

O contratista deberá iniciar as obras dentro dos quince días seguintes ao da firma da
acta de comprobación de reformulo. 

O adxudicatario  deberá  comunicar  a   apertura  do centro  de  traballo  á  autoridade
laboral competente con carácter  previo ao comezo dos traballos, documento  cuxa
presentación deberá exhibir o  contratista ao director das obras e ao coordinador de
seguridade e saúde. 

    18.5.-  Cando o resultado da comprobación do reformulo demostre a posesión e
disposición real dos terreos, a súa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuízo do
facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, darase por aquel
a  autorización  para  inicialas,  facéndose constar  este  punto  explicitamente  na acta
redactada,  de  cuxa  autorización  quedará  notificado  o  contratista  polo  feito  de
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subscribila,  e empezándose a contar o prazo de execución das obras desde o día
seguinte ao da firma da acta. 

19) Carteis e sinais.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar á
súa costa un cartel relacionado coa obra, coas características e formato que sinale a
administración provincial cuxo modelo pode consultarse na páxina web que se indica
no anexo I.17 “cadro de características”. O devandito cartel deberá manterse na obra
ata que se devolva a garantía definitiva, sendo responsable o contratista durante o
devandito prazo de que o cartel permaneza instalado en perfectas condicións.

Transcorrido o devandito prazo o contratista deberá retirar o cartel pola súa conta.

Así mesmo, o contratista está obrigado a instalar pola súa conta os sinais indicativos
de obras, perigo, precaución, desviación, etc., de conformidade co disposto no código
da circulación e normativa de prevención de riscos laborais,  e  a adoptar todas as
precaucións precisas desde o comezo das obras ata a súa total terminación, sendo
persoalmente  responsable  dos  accidentes  motivados  por  incumprimento  desta
cláusula. 

19.2.- Fotografías. 

O  adxudicatario  deberá  acompañar  a  cada  certificación  de  obra  as  seguintes
fotografías por triplicado: 

a) Do cartel da obra. 

b) Do cartel da obra e a súa contorna. 

En ambos os dous casos deberá levar ao dorso a firma do director da obra e a data da
súa realización.

Na data da acta de recepción o adxudicatario deberá  entregar á administración  en
formato  dixital  con firma electrónica  a reportaxe fotográfica  ou o  vídeo relativo  ao
desenvolvemento, execución e finalización das obras nas súas distintas fases. A citada
documentación poderaa utilizar a administración libremente e sen limitación temporal.

20) Ocupación de terreos.

O  contratista  non  pode  ocupar  os  terreos  afectados  pola  obra  ata  recibir  a  orde
correspondente da dirección. 

21) Desenvolvemento dos traballos. 

21.1.- O contratista deberá executar  as obras con materiais  e medios  de primeira
calidade e nas condicións esixidas no proxecto aprobado e toda a documentación que
a  integra,  así  como  de  conformidade  coas  instrucións  ou  regulamentos  técnicos
nacionais obrigatorios, a condición de que sexan compatibles co dereito comunitario
nos termos establecidos no artigo 117 do TRLCSP. 
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Así mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas
condicións esixidas pola boa práctica da construción. 

21.2.- Recepción  e  recusación  de  materiais.-  O  contratista  só  pode  empregar  os
materiais  na  obra  previo  exame  e  aceptación  polo  técnico-director,  nos  termos  e
formas que este sinale, para o correcto cumprimento das condicións convidas. Se o
técnico-director  non  aceptase  os  materiais  sometidos  ao  seu  exame  deberá
comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que motiven tal decisión. 

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que teña lugar a aprobación da
devolución  da  garantía  definitiva  o  contratista  responderá  da  execución  da  obra
contratada e das faltas que nela houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito
ningún,  a  circunstancia  de  que  os  representantes  da  administración  examinen  ou
recoñezan, durante a súa construción, as partes e unidades da obra ou os materiais
empregados, nin que sexan incluídos estes e aqueles nas medicións e certificacións
parciais. 

21.4.- Demolición e reconstrución das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se
advirten vicios ou defectos na construción, ou se teñen fundadas razóns para crer que
existen vicios ocultos na obra executada, o técnico-director ordenará durante o curso
da execución, e sempre antes da aprobación da devolución da garantía definitiva, a
demolición  e  reconstrución  das  unidades  de  obra  en  que  se  dean  aquelas
circunstancias, ou as accións precisas para comprobar a existencia de tales defectos
ocultos. 

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruína con posterioridade á
expiración  do  prazo  de  garantía  por  vicios  ocultos  da  construción,  debido  ao
incumprimento  do  contrato  por  parte  do  contratista,  responderá  este  dos  danos  e
perdas  que  se  manifesten  durante  o  termo  de  quince  anos  contados  desde  a
recepción. 

Transcorrido  este  prazo  sen  que  se  manifestase  ningún  dano  ou  perda,  quedará
totalmente extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 236
do TRLCSP. 

22) Dirección e inspección das obras.

A dirección e inspección das obras corresponde ao seu técnico-director (director de
obra e no seu caso director de execución da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e
13 da Lei  38/99 do 5 de novembro de ordenación  da edificación),  o  cal  ditará as
instrucións necesarias ao contratista para a normal e eficaz realización daquelas e
sinalará o ritmo de execución conveniente, mediante as anotacións correspondentes
no libro de ordes. Non obstante, a Presidencia da Corporación poderá inspeccionar as
obras cando o estime oportuno ou encomendar  as ditas  funcións aos técnicos da
Corporación. 

23)  Normativa  laboral,  igualdade de xénero e  conciliación da vida familiar  e
persoal.

O  contratista  deberá  observar  as  disposicións  vixentes  en  materia  laboral  e  de
seguridade  social  e  en  especial  os  convenios  colectivos  do  sector  ou  empresa
correspondentes.

Página 23 de 42



O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de seguridade e
hixiene no traballo e prevención de riscos laborais. 

Así  mesmo,  o  contratista  deberá  observar  as  disposicións  vixentes  en materia  de
igualdade de xénero e conciliación da vida familiar  e persoal,  adoptando todas as
medidas necesarias para a súa efectividade.

24) Produción e xestión de residuos.

O contratista deberá observar  as  disposicións  vixentes  en materia  de produción  e
xestión de residuos.

25) Responsabilidade. Danos.

Será por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e
accións de calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu
persoal,  a  súa  maquinaria  ou  como  consecuencia  dos  traballos  realizados.  Esta
responsabilidade non se extinguirá ata que expire o prazo de garantía da obra. 

Cando  tales  danos  e  perdas  sexan  ocasionados  como  consecuencia  inmediata  e
directa  dunha  orde  da  administración,  será  esta  responsable  dentro  dos  límites
establecidos na lei. 

Así  mesmo,  o  contratista  responderá  civil  e,  no  seu caso,  penalmente  dos danos
causados á administración contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios
ocultos das obras. 

A cantidade en que se concreten tales danos será inmediatamente esixida pola vía de
constrinximento administrativo. 

26) Gastos de transporte e almacenaxe.

O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o
lugar  sinalado  e  no  prazo  convido  e,  no  seu  caso,  os  gastos  de  almacenaxe  e
depósito. 

27) Custodia e conservación.

O  contratista  deberá  responder  da  custodia  e  conservación  dos  materiais  e
instalacións,  sen que teña dereito a indemnización por causa de avaría, perdas ou
perdas nos bens, ata a aprobación da devolución da garantía definitiva. 

Cando as obras inclúan instalacións tales como aparellos elevadores, climatización,
aire  acondicionado,  vapor,  frío,  etc.,  a  empresa  adxudicataria  deberá  realizar,  ben
directamente, ben a través dunha empresa especializada, o mantemento destas ata
que  finalice  o  prazo  de  garantía  establecido  na  cláusula  37  do  presente  prego,
asumindo os gastos que diso deriven.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.
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O adxudicatario virá obrigado a pagar todos os gastos, de publicación de anuncios de
licitación en diarios oficiais e medios de comunicación que se detallan na epígrafe 16
do cadro de características do contrato. 

Así mesmo, deberá pagar todos os impostos, contribucións, taxas e prezos públicos
que pesen sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, así como
sobre  a  obtención  da  licenza  de  obras  ou  imposto  sobre  construcións,  obras  e
instalacións, se procede, e o aboamento de calquera tributo relacionado co establecido
no presente apartado. 

Serán  por  conta  do  adxudicatario  e  sen  que  supoña  custo  ningún  para  a
administración, a realización daqueles proxectos de instalacións e equipos que, no seu
caso  se  prevexan  no  proxecto  (electricidade,  centros  de  transformación,  aparellos
elevadores,  climatización,  etc.),  que  sexan  necesarios  para  a  aprobación  polos
organismos competentes da administración, así como a tramitación ante os devanditos
organismos e pago das taxas correspondentes.

29) Control de calidade externo.

A administración, a través da Dirección ordenará a unha empresa especializada neste
tipo  de  controis,  contratada  pola  administración,  que  se  verifiquen  os  ensaios  e
análises de materiais e unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os
gastos que se orixinen serán por conta do contratista ata un importe máximo do 1% do
orzamento  de  execución  material  da  obra  ou,  no  seu  caso,  da  porcentaxe  que,
excedendo deste 1% (expresado con dous decimais),  ofreza o adxudicatario.  Para
estes  efectos  a  administración  reterá  a  porcentaxe  de  control  de  calidade
correspondente en cada certificación de obra.

A mesma Dirección fixará o número, forma e dimensións e demais características que
deben reunir as mostras e probetas para ensaio e análise, caso de que non exista
disposición  xeral  para  o  efecto,  nin  estableza  tales  datos  o  Prego de prescricións
técnicas particulares. 

Este control é independente do control interno que realice o contratista.

No caso de que como resultado dos ensaios,  ou controis  de calidade,  relativos  á
execución da obra fosen desfavorables e que os devanditos ensaios, ou controis de
calidade, deban de repetirse para verificar se se emendaron os defectos observados, o
devandito  custo  será  asumido  polo  contratista  aínda  que  supere  a  porcentaxe  de
control de calidade ou a porcentaxe maior ofertado no seu caso.

30) Dereitos do adxudicatario. 

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme as cláusulas
do presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada
anualidade  e  de  acordo  co  disposto  no  artigo  216.4  do  TRLCSP,  segundo  a
redacción dada pola Disposición final  sexta do R.D. Lei  4/2013,   o  aboamento
deberá efectuarse de acordo cos seguintes prazos:

a)  Prazo para a aprobación da certificación de obra e conformidade da
factura:  Unha  vez  expedida  a  certificación  de  obra,  o  devandito  documento
deberá  presentarse  á  entidade  contratante  acompañado  da  factura
correspondente, incumbíndolle tanto ao contratista como ao  director de obra ou
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responsable  do  contrato  o  cumprimento  desta  obrigación  formal.  Unha  vez
cumprido este requisito, iniciarase o cómputo do trinta días naturais para que a
administración  aprobe  a  documentación  presentada  e  dite  o  acto  de
recoñecemento da obrigación;  non obstante,  se a documentación presentada
adoecese dalgún defecto, será devolta ao contratista para a súa corrección, non
se iniciará o prazo sinalado ata que os documentos se presenten de novo no
Rexistro xeral debidamente emendados.

De conformidade co establecido na disposición adicional  trixésima terceira,  o
contratista terá a obrigación de presentar a factura que expedira polas obras
realizadas  ante o correspondente rexistro administrativo para os efectos da súa
remisión  ao  órgano  administrativo  ou  unidade  a  quen  corresponda  a  súa
tramitación.
 Na  epígrafe   18   do  cadro  de  características  do  contrato,  inclúese   a
identificación  do  órgano  administrativo  con  competencias  en  materia  de
contabilidade pública, así como a identificación do órgano de contratación e do
destinatario,  que  deberán  constar  na  factura  correspondente  que  emita  o
contratista

b)  Prazo para  o pago:  Unha vez aprobados os  documentos  presentados e
recoñecida a obrigación de pago, a administración deberá realizar o pago dentro
dos  inmediatos trinta días seguintes.  

A execución da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, aínda no
caso de que conte coa autorización da dirección, non dará dereito ao contratista ao
seu aboamento ata que non se inclúa no orzamento a dotación necesaria para facer
fronte á anualidade correspondente. 

30.2.- Se  a  administración  demorase  o  pago  do  prezo,  computado  a  partir  do
cumprimento  do prazo a  que se refire  o  apartado anterior,  o  adxudicatario  terá
dereito a partir do cumprimento do devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a
indemnización polos custos de cobranza nos termos establecidos na Lei do 29 de
decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de loita contra a morosidade
nas operacións comerciais e art. 216.4 do TRLCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificación
conteña algún erro ou omisión, e o contratista non advertise no momento de prestar
conformidade á certificación, expresamente e por escrito a súa existencia, o prazo
para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se emenden os defectos que
contivese a certificación, computándose, por tanto, o prazo para esixir o xuro de
mora a partir da expedición da certificación emendada.

De  igual  modo  se  a  factura  contivese  algún  erro  ou  omisión  ou  esta  non  se
presentase na entidade contratante,  o prazo para esixir  o xuro de mora non se
iniciará ata que se emenden os defectos que contivese a factura ou ata que se
presente  esta  no  punto  xeral  de  entrada  de  facturas  electrónicas  (FACe)  salvo
aqueles  supostos  en  que  a  normativa  vixente  de  facturación  permita  a  súa
presentación en formato papel,  nese caso presentarase no rexistro de entidade
correspondente .

30.3.- Dereito á suspensión do cumprimento do contrato no caso de que a demora
do pago fose superior a catro meses, debendo comunicarlle á administración cun
mes de antelación tal circunstancia, para efectos do recoñecemento dos dereitos
que poidan derivarse da devandita  suspensión,  nos  termos establecidos  no art.
216.5 TRLCSP. 
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30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuízos que como
consecuencia diso se lle orixinen, se a demora da administración fose superior a
seis meses. (216.6)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo  218 do
TRLCSP e nas condicións sinaladas na cláusula 31.5 do presente prego. 

31) Aboamento da obra executada. 

31.1. Medicións.- A dirección facultativa realizará mensualmente e na forma que
estableza  o  Prego  de  prescricións  técnicas,  a  medición  das  unidades  de  obra
executadas durante o período de tempo anterior. 

O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións. 

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensións e características teñan que
quedar posterior e definitivamente ocultas, o contratista está obrigado a avisar á
dirección  coa  suficiente  antelación,  co  fin  de  que  esta  poida  realizar  as
correspondentes medicións e toma de datos, levantando os planos que as definan,
cuxa conformidade subscribirá o contratista. 

A falta  de  aviso  anticipado,  cuxa  existencia  corresponde  probar  ao  contratista,
queda este obrigado a aceptar as decisións da administración sobre o particular. 

31.2.-  Relacións  valoradas.- A  Dirección  Facultativa  tomando  como  base  as
medicións das unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior e os
prezos contratados, redactará mensualmente a correspondente relación valorada á
orixe.

31.3.- Certificacións.- As certificacións expediranse tomando como base a relación
valorada  e  tramitaranse  pola  Dirección  Facultativa  nos  dez  días  seguintes  do
período que correspondan previa a audiencia ao contratista para os efectos da súa
conformidade ou reparos. 

No suposto de obras plurianuais as certificacións deberán axustarse ás anualidades
previstas  sen  que  nunha  única  certificación  se  poidan  reflectir  importes
correspondentes a distintas anualidades. 

31.4.- Pagos. 

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacións mensuais acompañadas de
relación valorada expedidas pola Dirección Facultativa da obra e aprobadas pola
Presidencia  ou  órgano  competente  da  Corporación.  En  cada  unha  das
certificacións reterase ata un importe máximo do 1% do orzamento de execución
material  da  obra  e,  no  seu  caso,  a  porcentaxe  que,  excedendo  deste  1%
(expresado con dous decimais), ofreza o adxudicatario.

Así mesmo, o contratista deberá presentar factura por igual importe que o da
certificación.

A factura deberá presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrónicas
(FACe)  salvo  aqueles  supostos  en  que  a  normativa  vixente  de  facturación
permita a súa presentación en formato papel, nese caso presentarase no rexistro
da  entidade correspondente.
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A factura  deberá  conter  ademais  dos  datos  establecidos  na  normativa  de
facturas, os datos que se detallan na epígrafe 18 do anexo I do presente prego.

Terán o carácter de pago a conta, suxeitas ás rectificacións e variacións que se
produzan  na  medición  final  e  sen  supor  de  ningunha  forma  aprobación  e
recepción das obras que comprenden.

Canto aos prazos e trámites estarase ao disposto no artigo 216 do TRLCSP.

31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados 

1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100
do valor dos materiais amoreados necesarios para a obra previa autorización
do órgano de contratación que terá por único obxecto controlar que se trata
dos devanditos materiais e que se cumpren os seguintes requisitos: 

a)  Que  exista  petición  expresa  do  contratista,  acompañando
documentación xustificativa da propiedade ou posesión dos materiais. 

b)  Que sexan recibidos como útiles e almacenados na obra ou lugares
autorizados para iso. 

c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioración
ou desaparezan. 

d) Que o contratista preste a súa conformidade ao plan de devolución das
cantidades anticipadas,  para  deducilo  do importe total  das  unidades  de
obra  en  que  queden  incluídos  tales  materiais.  Este  Plan  elaborarao  a
Dirección de Obra acompañándoo coa relación valorada. 

e) Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste
prego. 

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderán incluírse na
relación valorada mensual ou noutra independente. 

3. A efectos do cálculo do valor unitario do material tomarase o resultado de
aplicar  o  coeficiente  de  adxudicación  ao  valor  do  custo  inicial  fixado  no
correspondente  proxecto,  incrementado,  no seu caso,  nas  porcentaxes de
beneficio industrial e gastos xerais. 

Se a unidade de obra onde se atopa o material  obxecto do aboamento  non
tivese a regulamentaria descomposición de prezos e non figurase no proxecto o
custo inicial fixarao a dirección da obra e non poderá exceder o 50 por 100 do
prezo da devandita unidade de obra. 

Soamente procederá o aboamento da valoración resultante cando exista crédito
suficiente  con  cargo  á  anualidade  correspondente  no  exercicio  económico
vixente. No caso de que non se puidese cubrir  a totalidade do aboamento a
conta  reflectido  na  relación  valorada,  procederase  ao  aboamento  que
corresponda ao crédito dispoñible da anualidade do exercicio económico de que
se trate. 

31.4.3. Aboamentos a conta por instalacións e equipos. 

1.  O  contratista  terá  dereito  a  percibir  aboamentos  a  conta  por  razón  das
instalacións e equipos necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes: 
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a)  O  aboamento  virá  determinado  pola  parte  proporcional  da
amortización,  calculado  de acordo coa normativa  vixente do imposto
sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario de utilización. 

b) No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por
100  da  partida  de  gastos  xerais  que  resten  por  certificar  ata  a
finalización da obra e no de equipos o 20 por 100 das unidades de obra
aos prezos contratados que resten por executar e para as cales se faga
necesaria a utilización daqueles. 

c) O cálculo da cantidade que se ha aboar deberá acompañarse dunha
memoria explicativa dos resultados obtidos. 

d)  Que o  contratista  constitúa  aval  de  acordo co previsto  no 31.4.4
deste prego. 

2.  Canto  aos  requisitos  para  estes  aboamentos,  tramitación  e  devolución
estarase ao disposto no apartado 31.4.2. 

31.4.4. Garantías  por  aboamentos  a  conta  por  materiais  amoreados  e  por
instalacións e equipos. 

Para realizar  o devandito aboamento será necesaria a constitución previa do
correspondente aval polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a
conta, de acordo co establecido no art.  232 do TRLCSP 

O  contratista  terá  dereito  á  cancelación  total  ou  parcial  destas  garantías  a
medida que vaian tendo lugar as deducións para o reintegro dos aboamentos a
conta percibidos. 

31.5.- Os contratistas que, conforme o artigo anterior, teñan dereito de cobranza
fronte á administración, poderán ceder este conforme a dereito. 

Para  que  a  cesión  do  dereito  de  cobranza  teña  plena  efectividade  fronte  á
administración,  será  requisito  imprescindible  a  notificación  irrefutable  a  esta  do
acordo de cesión. Para ese efecto, considerarase que a notificación se produciu
cando se consignou mediante dilixencia no documento xustificativo do crédito, a
toma de razón no Libro de Rexistro de Transmisións de Certificacións. 

Unha  vez  que  a  administración  teña  coñecemento  do  acordo  de  cesión,  o
mandamento de pago haberá de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a
cesión se poña en coñecemento da administración, os mandamentos de pago a
nome do contratista fornecerán efectos liberatorios. 

32) Prórrogas.

Se  o  atraso  na  execución  das  obras  se  produce  por  motivos  non  imputables  ao
contratista e este ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle dá unha prórroga do
tempo que se lle sinalou o órgano de contratación poderá concedela por un prazo que
será, polo menos, igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro
menor. 

33) Prazo de execución do contrato e penalidades administrativas.
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O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a súa
realización, así como, dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. 

A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte da
administración. 

Cando o contratista, por causas imputables a este, incorra en demora respecto do
cumprimento  do  prazo  total,  a  administración  poderá  optar  indistintamente  pola
resolución do contrato ou pola imposición das penalidades diarias na proporción de
0,20 euros por cada 1000 euros do prezo do contrato. 

A administración terá a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto
do incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no
cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento
do prazo total. 

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5 por 100 do prezo
do contrato, o órgano de contratación estará facultado para proceder á súa resolución
ou acordar a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades. 

34) Modificacións de obras. 

34.1.- En  ningún  caso  o  técnico  director  das  obras  ou  o  adxudicatario  poderán
introducir ou executar modificacións nas obras comprendidas no contrato sen a debida
aprobación  técnica  da  modificación  e  a  aprobación  económica  do  orzamento
reformado resultante, no seu caso, como consecuencia dela.

Antes de proceder á redacción da modificación do  proxecto deberá  darse audiencia
ao redactor do proxecto ou das especificacións técnicas, se estas se prepararon por
un terceiro alleo ao órgano de contratación en virtude dun contrato de servizos, para
que,  nun  prazo  non  inferior  a  tres  días,  formule  as  consideracións  que  teña  por
conveniente.

A  mencionada  aprobación  corresponderalle  ao  órgano  de  contratación,  previa
audiencia ao contratista, fiscalización do gasto e existencia de crédito.

Non obstante  o disposto no apartado  1º só poderán introducirse variacións sen
necesidade de previa aprobación cando estas consistan  na alteración no número
de unidades realmente executadas sobre as previstas nas medicións do proxecto,
sempre que non representen un incremento do gasto superior ao 10 por 100 do
prezo primitivo do contrato (art.  234 do TRLCSP).

As  variacións  mencionadas  no  parágrafo  anterior,  respectando  en  todo  caso,  o
límite  establecido  nel  iranse  incorporando  ás  relacións  valoradas  mensuais  e
poderán ser recollidas e aboadas nas certificacións mensuais. No entanto, cando
con posterioridade a estas haxa necesidade de introducir no proxecto modificacións
das previstas no art.  234 do TRLCSP terán que ser recollidas tales variacións na
proposta  a  elaborar  sen necesidade  de esperar  para  facelo  á  certificación  final
citada. 
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34.2.- Serán obrigatorias para o contratista as modificacións do contrato de obras que
se acorden de conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro I do
TRLCSP 

No caso de que a modificación supoña supresión ou redución de unidades  de obras, o
contratista non terá dereito a reclamar ningunha indemnización.

A  modificación  do  contrato  non  poderá  realizarse  co  fin  de  engadir  prestacións
complementarias ás inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de
que  poida  cumprir  finalidades  novas  non  contempladas  na  súa  documentación
preparatoria,  ou  incorporar  unha  prestación  susceptible  de  utilización  ou
aproveitamento  independente.  Nestes  supostos,  deberá  procederse  a  unha  nova
contratación  da  prestación  correspondente,  na  que  poderá  aplicarse  o  réxime
establecido  para  a  adxudicación  de  contratos  complementarios  se  concorren  as
circunstancias dispostas nos artigos 171.b) e 174.b) do TRLCSP.

Modificacións previstas na documentación que rexe a licitación:

A modificación non poderá exceder do 10% do  prezo do contrato 

Modificacións non previstas na documentación que rexe a licitación:

1. As modificacións non previstas neste prego só poderán efectuarse cando se
xustifique  suficientemente  a  concorrencia  dalgunha  das  seguintes
circunstancias:

a. Inadecuación da prestación contratada para satisfacer as necesidades
que pretenden cubrirse mediante  o contrato  debido a erros ou omisións
padecidos na redacción do proxecto ou das especificacións técnicas.

b.  Inadecuación  do  proxecto  ou  das  especificacións  da  prestación  por
causas obxectivas que determinen a súa falta de idoneidade, consistentes
en  circunstancias  de  tipo  xeolóxico,  hídrico,  arqueolóxico,  ambiental  ou
similares,  postas  de  manifesto  con  posterioridade  á  adxudicación  do
contrato e  que non fosen previsibles  con anterioridade aplicando toda a
dilixencia requirida de acordo cunha boa práctica profesional na elaboración
do proxecto ou na redacción das especificacións técnicas.

c.  Forza  maior  ou  caso  fortuíto  que  fixesen  imposible  a  realización  da
prestación nos termos inicialmente definidos.

d. Conveniencia de incorporar á prestación avances técnicos que a melloren
notoriamente, sempre que a súa dispoñibilidade no mercado, de acordo co
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estado  da  técnica,  se  producise  con  posterioridade  á  adxudicación  do
contrato.

e.  Necesidade  de  axustar  a  prestación  a  especificacións  técnicas,
ambientais, urbanísticas, de seguridade ou de accesibilidade aprobadas con
posterioridade á adxudicación do contrato.

2. A modificación do contrato acordada conforme ao previsto nesta cláusula  non
poderá alterar  as condicións  esenciais  da licitación e adxudicación,  e deberá
limitarse a introducir as variacións estritamente indispensables para responder á
causa obxectiva que a faga necesaria.

3. Para os efectos do previsto no apartado anterior, entenderase que se alteran
as condicións esenciais de licitación e adxudicación do contrato nos seguintes
casos:

a. cando a modificación varíe substancialmente a función e características
esenciais da prestación inicialmente contratada.

b. cando a modificación altere a relación entre a prestación contratada e o
prezo,  tal  e  como  esa  relación  quedou  definida  polas  condicións  da
adxudicación.

c. cando para a realización da prestación modificada fose necesaria unha
habilitación profesional diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas
condicións de solvencia substancialmente distintas.

d. cando as modificacións do contrato igualen ou excedan, en máis ou en
menos,  o  10  %  do  prezo  de  adxudicación  do  contrato;  no  caso  de
modificacións sucesivas, o conxunto delas non poderá superar este límite.

e. en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser coñecida
previamente a modificación, concorresen ao procedemento de adxudicación
outros  interesados,  ou  que os  licitadores  que tomaron parte  no mesmo
presentasen ofertas substancialmente diferentes ás formuladas.

34.3.- Cando as modificacións supoñan a introdución de unidades de obra non
previstas no proxecto ou cuxas características difiran  das fixadas neste, os prezos
aplicables  a  estas  serán  fixados  pola  administración,  previa  audiencia  do
contratista por prazo mínimo de 3 días hábiles. Se este non aceptase os prezos
fixados,  o órgano de contratación poderá contratalas con outro empresario nos
mesmos prezos que fixase ou executalas directamente.

34.4.- Cando  como  consecuencia  da  modificación  do  contrato  aumente  o  seu
prezo,  reaxustarase  a  garantía  que  se  cuantificará  no  5%  do  incremento
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experimentado  no  prezo  de  adxudicación  (IVE  excluído)  Esta  garantía  deberá
constituírse  dentro  do  prazo  máximo  de  15  días  naturais  contados  desde  a
notificación de aprobación da modificación. A non constitución da garantía dentro
do devandito prazo dará lugar á resolución do contrato. 

Nas obras contratadas polos concellos e incluídas en Plans provinciais estarase,
ademais, ao disposto nas normas reguladoras do plan ou instrucións redactadas
pola Deputación. 

35) Cesión de contrato e subcontrato de obras.

a) Cesión de contrato

Os adxudicatarios non poderán ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras
sen  obter  previamente  a  autorización  do  órgano  competente  da  Corporación,  cos
requisitos e condicións establecidos nos artigos 226 do TRLCSP. 

O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15 días naturais
contados desde a autorización expresa polo órgano de contratación da cesión. A non
constitución da garantía dentro de devandito prazo dará lugar á resolución do contrato.

b) Subcontratación

Os adxudicatarios non poderán concertar con terceiros a realización parcial das obras
sen  obter  previamente  a  autorización  do  órgano  competente  da  Corporación,  cos
requisitos e condicións establecidos nos artigos 227 e 228 e 228 bis do TRLCSP En
todo caso as prestacións parciais que o adxudicatario subcontrate con terceiros non
poderán  exceder  da  porcentaxe  máxima  establecida  na  epígrafe  10  do  cadro  de
características do contrato.

O incumprimento  por  parte do contratista deste  límite máximo de subcontratación,
establecido  na  epígrafe  10  do  cadro  de  características  do  contrato,  considerarase
incumprimento das súas obrigacións contractuais esenciais e en consecuencia dará
lugar á resolución do contrato con incautación de garantía e indemnización por danos
e perdas á  administración contratante

Así  mesmo,  o  contratista  e  subcontratistas  deberán  observar  os  requisitos  e
condicións  establecidas  na  Lei  32/2006  do  18  de  outubro,  reguladora  da
subcontratación  do sector da construción e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto
polo  que  se  desenvolve  a  Lei  32/2006,  do  18  de  outubro,  reguladora  da
subcontratación no sector da construción.

O  contratista  está  obrigado  a  aboar  o  prezo  pactado  aos  subcontratistas  ou
subministradores,  dentro dos prazos e conforme as condicións establecidas no art.
228 do TRLCSP. 

c) Comprobación dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:
A administración  contratante,  a  través  da  Dirección  da  obra  ou  outros  técnicos
designados polo órgano de contratación, poderá comprobar o estrito cumprimento dos
pagos  que  os  contratistas  adxudicatarios  do  contrato  han  de  facer  a  todos  os
subcontratistas ou subministradores que participen neles.
En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitirán ao ente público contratante, cando
este o solicite,  relación detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que
participen no contrato cando se perfeccione a súa participación, xunto con aquelas
condicións de subcontratación ou subministración de cada un deles que garden unha
relación directa co prazo de pago. Así mesmo, deberán achegar a solicitude do ente
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público  contratante,  xustificante  de  cumprimento  dos  pagos  a  aqueles  unha  vez
terminada a prestación dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo
228  e  na  Lei  3/2004,  do  29  de  decembro,  no  que  lle  sexa  de  aplicación.  Estas
obrigacións  considéranse condicións  esenciais  de execución,  cuxo incumprimento,
ademais  das  consecuencias  previstas  polo  ordenamento  xurídico,  permitirá  a
imposición das penalidades establecidas para a demora na execución previstas no
presente prego.

36) Recepción das obras e certificación final.

O contratista comunicará por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para
a súa terminación, cunha antelación mínima de 45 días hábiles. 

A recepción das obras realizarase como máximo dentro do mes seguinte á terminación
das obras. Todo iso de conformidade co artigo 235 do TRLCSP. 

O contratista ten obrigación de asistir  á recepción da obra.  Se por causas que lle
sexan  imputables  non  cumpre  esta  obrigación  o  representante  da  administración
remitiralle  un exemplar para que no prazo de dez días formule  as alegacións que
considere oportunas, sobre as que resolverá o órgano de contratación. 

Do resultado da recepción redactarase unha acta que subscribirán todos os asistentes,
retirando un exemplar orixinal cada un deles. 

Cando as obras non estean en estado de ser recibidas farase constar así na acta e o
seu  director  sinalará  os  defectos  observados  e  detallará  as  instrucións  precisas
fixando  un  prazo  para  remediar  aqueles.  Se  transcorrido  o  devandito  prazo  o
contratista non o efectúe,  poderá concedérselle  outro novo prazo improrrogable ou
declarar resolto o contrato. 

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepción, o órgano de contratación
deberá aprobar  a certificación final  das obras executadas,  que lle  será aboada ao
contratista a conta da liquidación do contrato  En canto ao prazo do xuro de mora
estarase ao establecido na cláusula 30.2 deste prego.

Obras contratadas polos Concellos: Calquera  saldo de liquidación que resulte a
favor do contratista, deberá ser financiado integramente polo concello contratante. 

37) Prazo de garantía.

O prazo de garantía terá unha duración dun ano a contar desde a recepción das obras
excepto nos supostos a que se refire o art.  102.5 do TRLCSP no que o prazo se
reduce a 6 meses.

Durante o prazo de garantía o contratista estará obrigado á garda e conservación das
obras,  seguindo,  no seu caso,  as instrucións que reciba do técnico-director,  sendo
responsable dos danos intrínsecos que nela se produzan. 

Se  as  obras  se  deteriorasen  por  incumprimento  desta  obrigación,  os  traballos
necesarios para a súa reparación executaraos a administración contratante, por conta
do contratista. 

38) Liquidación e devolución da garantía definitiva. 
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A) Obras contratadas pola Deputación. 

Dentro do prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o director
facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o
estado das obras.  Se este  fose favorable,  o contratista  quedará  relevado  de toda
responsabilidade,  salvo  o  disposto  no  art.  236  do  TRLCSP (Responsabilidade  por
vicios ocultos), procedéndose á devolución ou cancelación da garantía e á liquidación,
no  seu  caso,  das  obrigacións  pendentes  aplicándose  ao  pago  destas  últimas  o
disposto no art. 216 do TRLCSP.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a
deficiencias na execución da obra e non ao uso do construído, durante o prazo de
garantía o director facultativo procederá a ditar as oportunas instrucións ao contratista
para a debida reparación do construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal
continuará  encargado da conservación das obras,  sen dereito  a percibir  cantidade
ningunha por ampliación do prazo de garantía. 

Non  obstante,  no caso de que o contratista non faga as  reparacións indicadas,  o
órgano de contratación poderá ordenar a súa execución a outra empresa, correndo á
conta do contratista adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo á
garantía  se  for  suficiente,  e  se  o  importe  da  reparación  excedese  do  importe  da
garantía, esixirase o aboamento dos devanditos gastos pola vía de constrinximento.

B) Obras contratadas polos concellos. 

B.1) Será de aplicación o establecido no apartado A da presente cláusula.

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista
deberá ser financiado integramente polo concello contratante. 

Calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista deberá ser financiado
integramente polo concello contratante.  

39) Causas de resolución.

Serán as previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP, cos efectos establecidos no
artigo 225 e 239. 

Serán  así  mesmo  causas   de  resolución  específicas  do  presente  contrato  o
incumprimento  das  condicións  especiais  de  execución  establecidas  nas  cláusulas
12.1.E do presente prego.

40) Réxime xurídico.

O presente contrato de execución de obras ten carácter administrativo, e ambas as
dúas  partes  quedan  sometidas  expresamente  á  lexislación  de contratos  do sector
publico  e  normas  complementarias)  e  no  seu  caso  da  Comunidade  Autónoma de
Galicia  nos  termos  do  artigo  149.1.18  da  Constitución  así  como  as  demais
disposicións de desenvolvemento, en especial o Regulamento de desenvolvemento;
supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, na súa
falta, as normas de dereito privado. 

As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e efectos
deste contrato serán resoltos polo órgano de contratación, cuxos acordos porán fin á
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vía  administrativa  e  contra  eles  haberá  lugar  a  recurso contencioso-administrativo,
conforme  ao  disposto  pola  Lei  reguladora  da  devandita  xurisdición,  previa
interposición, no seu caso, do recurso de reposición potestativo  e sen prexuízo da
interposición de calquera outro recurso que os interesados estimen procedente. Nos
supostos a que se refire o artigo 40 do TRLCSP os interesados poderán interpor o
recurso especial en materia de contratación.
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO ILUMINACIÓN PÚBLICA EN COMBARRO

2. CODIFICACIÓN A. Clasificación de 
produtos por actividades 
(CPA-2009)

43.21.1

B. Vocabulario común de 
contratos (CPV)

45230000-8

3. ORZAMENTO Base impoñible 41.389,64 €
Importe IVE 8.691,82 €
Total 50.081,46 €

50.081,46 Euros (IVE 
ENGADIDO)

4. VALOR ESTIMADO 41.389,64 euros

5. APLICACIÓN 
ORZAMENTARIA

2016-165-60900. 

6. PRAZO DE EXECUCIÓN Fixado no Proxecto: Cento vinte días (120 días)
Redución de prazo como criterio de valoración:  Aplicable no 
presente prego

7. CLASIFICACIÓN PARA 
EFECTOS DE ACREDITACIÓN
DE SOLVENCIA.

Grupo I, Subgrupo 1, Categoría 1

8. LUGAR DE 
PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS

 1.- Rexistro Xeral da administración convocadora 
 2.-  Oficina de Correos
          Comunicación do envío por medio de oficina de correos:
          Domicilio da entidade contratante ….……
          Nº de FAX da entidade contratante …………….
          Correo electrónico da entidade contratante …………………..

9.  PRAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIÓNS

 8 días naturais, contados desde o día seguinte á publicación o perfil do
contratante (Cláusula 11)  
En  horario  de  Rexistro  da  administración  convocadora  e  no  caso  de
presentalo por correo dentro do horario da oficina correspondente.
O  prazo  rematará  ás  14,00  horas  do  último  día  do  mesmo  (incluso  a
presentación por correo e xustificación da mesma).                        

10. PORCENTAXE 
SUBCONTRATACIÓN

 60 % do prezo de adxudicación

11. COMPROMISO DE 
CONTRATAR A 
TRABALLADORES 
DESEMPREGADOS

NON SE ESIXE

12. MODALIDADE DE 
CONSULTA

A2.- Publicar un anuncio no Perfil de contratante (Dirección páxina

             web: www.  coiros.es  

13. GARANTÍA DEFINITIVA 5%  do importe de adxudicación IVE excluído

13.BIS. TAXAS DO 
CONTRATO

Por conta do contratista

14. REVISIÓN DE PREZOS NON PROCEDE

15. CONTROL DE CALIDADE Ver a cláusula 29

16. IMPORTE MÁXIMO DOS 
GASTOS DE PUBLICIDADE 
DE LICITACIÓN POR CONTA 
DO CONTRATISTA

Non se determina
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7. OUTROS DATOS:
17.1. INFORMACIÓN 

PERFIL DE CONTRATANTE: www.coiros.es
TELÉFONO: 981796414
CORREO ELECTRÓNICO coiros@coiros.es
CARTEL DE OBRA: Obrigatorio segundo modelo establecido pola 

Deputación. 
17.2. ÓRGANO ENCARGADO DA NEGOCIACIÓN: 

Comisión de valoración e negociación, constituída polo Concelleiro Delegado de Obras,
que a preside, secretario-interventor e o director de obra

18. DATOS DA FACTURA 
18.1. IDENTIFICACIÓN DO DESTINATARIO.
18.2. ENTIDADE LOCAL Ayuntamiento de Coirós

CIF P1502700F
CÓDIGO L01150275

18.2.-  ÓRGANO DECISORIO/XESTOR.
ALCALDE/PRESIDENTE: Don Francisco Quintela Requeijo 
CÓDIGO LA0004478

18.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDADE CONTABLE:
Secretaria-Intervención
CÓDIGO LA004479

18.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDADE TRAMITADORA
Concello de Coirós
CÓDIGO LA004480

18.5.- CÓDIGO DE EXPEDIENTE POS-2017-1
CÓDIGO DE PROXECTO POS-2017-1

19.  LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO. O
proxecto  será  facilitado  previa  petición  por  correo  electrónico  á  conta
secretaria@coiros.es, ou nas oficinas municipais en horas de despacho (de luns a venres
de  8,30  a  14,30  horas;  e  sábados  de  9,30  a  12,30  horas).  O prego poderá  obterse,
ademais da forma establecida para o proxecto, no perfil do contratante, no anexo ao
anuncio de convocatoria.

ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN

D./Dª         _________________                                   
con domicilio en _________________.                             
rúa           _________________        
nº             _________________ 
teléfono_________________
con DNI (ou pasaporte ou documento que o substitúa) Nº     _________________
actuando en nome propio (ou en representación de _________________.        
DNI ou CIF Nº    _________________                 
e con domicilio en _________________.                        
rúa_________________
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nº            _________________
teléfono_________________
Toma parte no procedemento negociado para a adxudicación da execución das obras 
comprendidas no proxecto de ______________________________________ .
e para cuxos efectos fai constar que:
1º.- Ofrece o  seguinte prezo:
A) Prezo sen IVE……………………………  Euros).
B)  Imposto sobre o valor engadido (IVE)  %……….. importe……… euros
C) TOTAL (A+ B)……………….EUROS
2º.- Coñece e acepta cantas obrigacións se deriven dos Pregos de cláusulas 
administrativas particulares do presente contrato, así como do proxecto e 
documentación técnica que o integra.
3º.- Acompaña a documentación esixida no Prego de cláusulas administrativas 
particulares.
4º.- Fai constar que na presente licitación (indíquese o que proceda):

___ Non concorre con empresas vinculadas.

___ Concorre coa/s seguinte/s empresa/s:

Denominación  _____
CIF _____

                                 de                   de 201_
O LICITADOR (Asinado e Rubricado)
ANEXO III: MODELO DE SOBRE

MODELO DE SOBRE

 A. DOCUMENTACIÓN
(1)  B. REFERENCIAS TÉCNICAS

 C. OFERTA ECONÓMICA

Proposición  para  tomar  parte  na  contratación  das  obras  de  (2)
presentada por ..                         
Teléfono ________________ 
Fax ____________________

                                      de                  de 201_     

(1) Indicar sobre A, B ou C segundo a documentación que comprenda, conforme ao 
disposto na cláusula 12.

(2) Indicar o título do contrato, código de expediente e código de proxecto (epígrafes 1 e
18.5 do anexo I do presente prego)
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ANEXO IV: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS
PARA A EXECUCIÓN DA OBRA

(Cláusula 12.1. apartado F) 

1. MEDIOS PERSOAIS: 

CATEGORÍA
PROFESIONAL

TITULACIÓN REQUIRIDA
NÚMERO PERSOAS

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERÍSTICAS Nº UNIDADES OBSERVACIÓNS

2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3. MEDIOS 
AUXILIARES
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ANEXO V: 

V.I. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN:

 A) Programa de traballo (cláusula 15):

Valorarase ata 3 puntos conforme á seguinte desagregación (expresado en dous
decimais)

Ofertas que presenten un programa de traballo específico e totalmente
adaptado á obra

Ata 3 Puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo específico e adaptado
á obra

Ata 2 Puntos

Ofertas  que  presenten  un  programa  de  traballo  xenérico  e
parcialmente adaptado

Ata 1 Puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo insuficiente Ata 0,5 Puntos
Ofertas  que  presenten  un  programa  de  traballo  non  adaptado  e
incompleto

0 Puntos

 B) Actuación   ambiental   (cláusula 15):

Valorarase  de ata  3 puntos  conforme á seguinte  desagregación  (expresado en
dous decimais)

Ofertas  que  presenten  unha  actuación  ambiental  específica  e
adaptada á obra 

Ata 3 Puntos

Ofertas  que  presenten  unha  actuación  ambiental  xenérica  e
parcialmente adaptada

Ata 2 Puntos

Ofertas que presenten unha actuación ambiental  insuficiente Ata 1 Puntos
Ofertas  que  presenten  unha  actuación  ambiental  non  adaptada  e
incompleta

0 Puntos

 C) Plan de control de calidade (cláusula 15)

Valorarase ata 2 puntos conforme á seguinte desagregación (Para este proceso
de cálculo utilizaranse números de 2 decimais, aplicando os redondeos que por
exceso ou defecto correspondan)

Ofertas  que  presenten  un  plan  de  control  interno  de  calidade
específico e totalmente adaptado á obra

Ata 2 Puntos

Ofertas  que  presenten  un  plan  de  control  interno  de  calidade
específico e adaptado á obra

Ata 1,5 Puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade xenérico
e parcialmente adaptado á obra

Ata 1 Puntos

Ofertas  que  presenten  un  plan  de  control  interno  de  calidade
insuficiente

Ata 0,5 Puntos

Ofertas que presenten un plan de control  interno de calidade  non
adaptado e incompleto

0 Puntos

 D) Esquema do Plan de seguridade e saúde (cláusula 15)

Valórase ata 3 puntos conforme á seguinte desagregación (Para este proceso de
cálculo  utilizaranse  números  de  2  decimais,  aplicando  os  redondeos  que  por
exceso ou defecto correspondan):

Ofertas  que  presentan  un  esquema do  plan  de  seguridade  e
saúde específico e adaptado á obra

Ata 3 Puntos

Ofertas  que  presenten  un  esquema do  plan  de  seguridade  e
saúde xenérico e parcialmente adaptado

Ata 2 Puntos

Ofertas  que  presenten  un  esquema do  plan  de  seguridade  e
saúde insuficiente

Ata 1 Puntos

Ofertas  que  presenten  un  esquema do  plan  de  seguridade  e
saúde non adaptado e incompleto

0 Puntos
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 E) Porcentaxe de control de calidade (cláusula 15)

Valórase ata 6 puntos conforme á seguinte desagregación (Para este proceso de
cálculo  utilizaranse  números  de  2  decimais,  aplicando  os  redondeos  que  por
exceso ou defecto correspondan):

PORCENTAXE  DE
CONTROL  INTERNO  DE
CALIDADE (cláusula 15)

Outorgarase a máxima puntuación  ás
proposicións  que  oferten  a  maior
porcentaxe e as restantes proposicións
puntuaranse proporcionalmente

Ata 2 puntos

PORCENTAXE  DE
CONTROL  EXTERNO  DE
CALIDADE (cláusula 15)

Aumento  da  porcentaxe  de  control  de
calidade  externo  calculado  sobre  o
orzamento  de  execución  material,  sen
ter en conta o 1% a que se refiren as
cláusulas 12 e 29.
Calcularase  aplicando  a  seguinte
fórmula:  2  puntos  X  _____%  de
incremento  sobre  execución  material
(expresado en dous decimais)

Ata 4 puntos

 F) Redución de prazos de execución (cláusula 15)

Valórase ata 10 puntos conforme á seguinte desagregación (Para este proceso de
cálculo utilizaranse números de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso
ou defecto correspondan):

Calcularase  aplicando  a  seguinte  fórmula  elaborada  polo  Departamento  de
Matemática  Aplicada  da  Universidade  de  Santiago  de  Compostela
(http://www.dicoruna.es/valoración/).

 G) Oferta económica (cláusula 15)

Valórase  ata  3  puntos  conforme á  seguinte  desagregación  (Para  este  proceso  de
cálculo utilizaranse números de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso
ou defecto correspondan):

Calcularase  aplicando  a  seguinte  fórmula  elaborada  polo  Departamento  de
Matemática  Aplicada  da  Universidade  de  Santiago  de  Compostela
(http://www.dicoruna.es/valoración/).

V.II.  CRITERIOS  DE  NEGOCIACIÓN (SÓ  SE  PODERÁ  NEGOCIAR
SOBRE ASPECTOS QUE SEXAN ESTABLECIDOS COMO CRITERIOS
DE ADXUDICACIÓN (ANEXO V.I)): 

 A) Porcentaxe de control de calidade  (cláusula 15)

PORCENTAXE DE CONTROL INTERNO DE CALIDADE (cláusula 15)
PORCENTAXE DE CONTROL EXTERNO DE CALIDADE (cláusula 15)

 B) Redución de prazos de execución (cláusula 15)

 C) Oferta económica (cláusula 15)
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